Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA  Nr OG.273.1.   .2020 (wzór)
o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie“ 
zawarta w dniu ….. ………….. 2020 roku, pomiędzy Powiatem Chełmskim z siedzibą w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320, REGON: 110198221 zwanym     w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Chełmie w osobach:
1. ……………………………………..
2. …………………………………….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani …………………………..,

a

…………………………………………………………………………………………….…………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", 
reprezentowanym przez:
…………………………..-…………………………….
następującej treści:
§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad realizacją inwestycji pn.  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”.
2. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi dokumentację techniczno-projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

3. Inspektor zobowiązuje się wykonać zlecony Nadzór Inwestorski zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy – stanowiącymi integralne części niniejszej umowy.

4. Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej. Inspektor posiada uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
5. Inspektor zatrudniony przy realizacji zamówienia oświadcza, że biegle posługuje się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Inspektor udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej związanej ze specjalnością drogową przy realizacji zamówienia.

§ 2.

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  niezwłocznie,  wzajemnie  informują  się  o  wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności  pracowników  lub  osób  świadczących  pracę  za  wynagrodzeniem  na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia  państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku  z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub  Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 - 3 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zmianami do niej;

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy,

5) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
6) okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt  1 – 5,  w  zakresie  w  jakim  dotyczą  one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2.
Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. 
Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy, zaś zakończenia z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych objętych postępowaniem inwestycyjnym opisanym w § 1 ust. 1 umowy.

2. Termin zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane wskazany w ust. 1 przewidziany jest na dzień 30 listopada 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji usługi pełnienia funkcji Inspektora będzie uzależniony od bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych oraz treści § 6 umowy.

§ 4.
1. Za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają ogólne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto: ….................... zł (słownie: ....................................), netto: ..................... zł (słownie: .......................................), podatek VAT w wysokości .... % co stanowi ….............  zł (słownie: …...................................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełny zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez Inspektora podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie kalkulacji ceny oferty zapoznał się z zakresem pełnionej usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania.

4. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 

5. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w ciągu …… dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami określonymi w ust. 6.

6. Załącznikiem do faktury jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na konto Wykonawcy. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 5.
1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

1) reprezentowania Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania,

2) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p. poż. i ochrony środowiska,

4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,

5) sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad               i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych; wydawania poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie,

7) prawa wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną  i postanowieniami zawartej z nim umowy,

8) kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

9) żądania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

10) udziału w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiorów częściowych, odbioru końcowego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru i dokumentacji powykonawczej,

11) współpracy z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:

a) kontroli dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją techniczno-projektową,

b) sprawdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową, jakość dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych,

c) w uzgodnieniu z Zamawiającym, stwierdzenie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

d) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywanych robót budowlanych,

e) monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót,

f) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,

g) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty jeżeli jest to niezbędne,

h) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską,

i) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w miesiącu, częściej jeśli zajdzie potrzeba – na życzenie Zamawiającego) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,

j) egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi               i zapisami kontraktowymi,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także – na żądanie Zamawiającego – kontrolowanie rozliczenia budowy,

l) dbałość o sporządzanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia inwestycji oraz jej kontrola,

m) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

n) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub  pozwoleniem na budowę,

o) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,

p) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

12) prowadzenie książki obmiarów robót i porównanie wykonanych ilości robót z przedmiarem robót, informowanie na bieżąco Zamawiającego w razie stwierdzenia rozbieżności w ilości wykonywanych robót,

13) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną,

14) przygotowanie dla Zamawiającego okresowych – miesięcznych raportów z realizacji projektu zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, identyfikację zagrożeń i propozycję działań naprawczych oraz informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego,

15) kontroli szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z ich Wykonawcą,

16) działania w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia Zamawiającego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie przedmiotowej umowy, wynikające                 z uwarunkowań realizowanego zadania inwestycyjnego,

17) Inspektorowi nie można zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych,

18) Inspektor będzie zobowiązany do wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem,

19) wykonania w imieniu Zamawiającego innych czynności związanych z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

20) we wszystkich opracowywanych dokumentach Wykonawca winien stosować logotypy PROW i UE na podstawie „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” dostępnej na stronie internetowej http://prow.lubelskie.pl/dla-realizujacych-projekty/ksiega-wizualizacji-znaku-prow-2014-2020.

2. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.

1. W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Inspektor w ramach przedmiotowej umowy jest zobowiązany do:

a) uczestniczenia i nadzorowania inspekcji gwarancyjnych, dbania o interesy Zamawiającego oraz podejmowania czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

b) udziału w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

c) egzekwowania razem z Zamawiającym od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji robót budowlanych.

2. Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 84 miesiące, liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 7.
Inspektor Nadzoru ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz dowodów dopuszczonych do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę.

§ 8.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) nieodpłatne udostępnienie Inspektorowi wszelkich materiałów, danych i informacji niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) odbiór przedmiotu umowy, o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa,
3) terminowa zapłata za wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

§ 9.

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor - w wysokości 10% ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) w przypadku każdorazowego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru w wysokości 0,2% ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków określonych w niniejszej umowie, Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości, w ciągu 14 dni od otrzymania, od Zamawiającego pisemnego udokumentowanego wezwania do zapłaty za wyrządzoną szkodę. 

5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

6. Wykonawcy służy prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1.
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robót budowlanych,

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) Inspektor utracił uprawnienia do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego,
4) Inspektor nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

5) Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób rażąco niezgodny z umową. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Zamawiającego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W tych okolicznościach Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

3. Strony są uprawnione do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiących jego podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu winno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 11.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w celu rozpatrywania bieżących spraw związanych z wykonaniem umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków jest:

a) ze strony Zamawiającego: Pan Marek Bedliński - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,      tel. 82 562 75 87, e-mail: marek.bedlinski@powiatchelmski.pl,

b) ze strony Inspektora/Wykonawcy: …..........................................., tel. …………….……., e-mail: ……………….………….

§ 12.
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności gdy:

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ na zakres lub okres obowiązywania umowy,

2) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na okres obowiązywania umowy, a nie wynikające z przyczyn leżących po stronie nadzoru inwestorskiego,

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

4) nastąpi zmiana terminu realizacji robót budowlanych określonego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 13.
1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy we własnym zakresie/przy udziale podwykonawców .............................. w części dotyczącej  ...................................

2. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jak za własne.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) wraz ze zmianami do tych ustaw.

§ 15.
W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:  





       WYKONAWCA:
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